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1 ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1 Contextualização

O TRT9 possui três Data Centers (DCs), um instalado no prédio sede à Al. Dr.

Carlos de Carvalho 528 (PMDC) e outro na Av. Vicente Machado 400 (Sala-Cofre),

ambos principais com a função de suportar de forma balanceada e redundante todo o

processamento e armazenamento de dados do Tribunal, e um terceiro (VM147)

localizado no edifício administrativo, Av. Vicente Machado 147, responsável pela

execução da cópia de segurança (backup) dos dados e de servidores que auxiliam no

gerenciamento dos DCs principais, mantendo a disponibilidade dos serviços de

tecnologia da informação.

Com objetivo de manter a alta disponibilidade e conservar as condições

adequadas ao processamento e armazenamento de dados, o TRT9 organizou pregão

para contratação de serviços de manutenção preventiva, preditiva, corretiva e

monitoramento remoto para os três ambientes.

O certame foi organizado em três lotes, divididos conforme a instalação física

dos Data Centers (SALA-COFRE, PMDC e VM147) e permitiu a adjudicação por

empresas diferentes.

Para o lote 3, que corresponde ao Data Center VM147, o início de vigência dos

serviços foi determinado a partir do dia 19 de dezembro de 2023, conforme Cláusula

Primeira do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 53/2022.

Com o encerramento do contrato de suporte e manutenção do ambiente

VM147, faz-se necessária analisar a viabilidade da prorrogação visando à preservação

dos investimentos e mitigação dos riscos de indisponibilidade da infraestrutura

indispensável às atividades jurisdicionais e administrativas do Tribunal.

1.2 Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)

Trata-se de prorrogação por 12 meses sem alteração de escopo.
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Os requisitos da contratação foram definidos e especificados no CT 53/2022 do

PO 050/2022, cujo Estudo Preliminar foi convalidado pela certidão “CER SGTIC -

Convalida documentos da contratação vigente - Prorrogação”.

1.3 Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a)

A prorrogação não prevê alteração nos requisitos e mantém as condições de

prestação dos serviços conforme previsto no Estudo Preliminar do Pregão 50/2022.

Conforme exposto no referido estudo (Vetor 274594), foram identificadas três

soluções para atendimento à demanda - a saber, (1) aquisição de novo Data Center, (2)

aluguel de infraestrutura, e (3) serviços de suporte e manutenção.

1.3.1 Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b)

A Subseção de Disponibilidade e Capacidade (SDC) realizou pesquisas de

contratações públicas similares nos sites Painel de Preços, Compras Governamentais e

Banco de Preços.

A tabela a seguir apresenta a comparação do valor a ser reajustado com os

pregões e contratos encontrados.

OBS: embora a vigência do contrato tenha início em 19/12/2024, o cálculo do

índice de reajuste considera o período de 14/09/2024 à 18/12/2025, portanto o índice

de reajuste para a prorrogação já está disponível.
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CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES: SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO
Órgão TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 9ª REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 4ª REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 7ª REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 11ª REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE MATO GROSSO

Licitação /
Contrato

Pregão 50/2022, Primeiro
Termo Aditivo ao Contrato
Nº 53/2022

Pregão 9/2023, Contrato
Nº 61/2023

Pregão 30/2020, Terceiro
Termo Aditivo ao
Contrato Nº 47/2020

Pregão 33/2023, Contrato
Nº 42/2023

Pregão 27/2023, Contrato Nº
2/2024

Lote / Item /
Objeto

ITEM 3 - DC VM147
SUBITEM 1 - Serviços de
Manutenção

ITEM 1 - Serviços de
Manutenção

GRUPO 2 - ITEM 3 -
Serviços de Manutenção

ITEM 1 - Serviços de
Manutenção

ITEM 1 - Serviços de
Manutenção

Ambiente Data Center em alvenaria Data Center em alvenaria Container Data Center Sala-Cofre Data Center em alvenaria

Escopo Serviços

Manutenção preventiva,
preditiva, corretiva; central
de atendimento; reposição
eventual peças; auditoria.

Manutenção preventiva,
corretiva; central de
atendimento; reposição
eventual peças.

Manutenção preventiva,
corretiva; central de
atendimento; reposição
eventual peças;
treinamento; auditoria.

Manutenção preventiva,
corretiva; central de
atendimento; reposição
eventual peças;
treinamento; auditoria.

Manutenção preventiva,
corretiva; central de
atendimento; reposição
eventual peças.

Monitoramento
Remoto

SIM SIM NÃO SIM NÃO

Data Assinatura - 19/08/2023 25/10/2023 18/12/2023 07/03/2024

Empresa
Virtual Infraestrutura e
Energia

Virtual Infraestrutura e
Energia

Virtual Infraestrutura e
Energia

Virtual Infraestrutura e
Energia

Rocha Bessan Engenharia
Indústria e Comércio

Quantidade 12 meses 24 meses 12 meses 30 meses 36 meses

Valor Unitário R$ 8.723,29 R$ 13.500,00 R$ 11.226,41 R$ 10.900,00 R$ 16.510,00

Valor Total R$ 104.679,48 R$ 324.000,00 R$ 134.716,92 R$ 327.000,00 R$ 594.360,00
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CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES: SERVIÇO SOB DEMANDA DE RECARGA GÁS HFC-227ea
Órgão TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 9ª REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 11ª REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MATO GROSSO

Licitação /
Contrato

Pregão 50/2022, Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato Nº 53/2022

Pregão 33/2023, Contrato Nº
42/2023

Inexigibilidade 57/2023,
Contrato Nº 33/2023

Pregão 27/2023, Contrato Nº
2/2024

Lote / Item /
Objeto

ITEM 3 - DC VM147
SUBITEM 2 - Recarga Gás

ITEM 2 - Recarga Gás ITEM 2 - Recarga Gás ITEM 4 - Substituição Cilindro

Ambiente Data Center em alvenaria Sala-Cofre Sala-Cofre Data Center em alvenaria

Escopo Serviços
Recarga HFC-227ea, limpeza, teste
estanqueidade, teste hidrostático,
reposição peças.

Recarga Recarga Substituição e recarga

Data Assinatura - 18/12/2023 19/12/2023 07/03/2024

Empresa Virtual Infraestrutura e Energia Virtual Infraestrutura e Energia Green4T Soluções TI
Rocha Bessan Engenharia Indústria
e Comércio

Quantidade 1 2 2 3

Valor Unitário R$ 19.627,40 R$ 26.000,00 R$ 23.440,45 R$ 21.000,00

Valor Total R$ 19.627,40 R$ 52.000,00 R$ 46.880,90 R$ 63.000,00
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1.3.2 Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a)

Conforme exposto no Estudo Preliminar do Pregão 50/2022 (Vetor 274594),

dentre as três soluções identificadas para atendimento à demanda, a contratação de

serviços de suporte e manutenção para o Data Center é a alternativa que apresenta

custo consideravelmente menor.

1.3.3 Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b)

Não se aplica. Trata-se de estudo para análise da viabilidade de prorrogação de

contrato de suporte e manutenção em Data Center.

1.3.4 Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c)

Não se aplica. Trata-se de estudo para análise da viabilidade de prorrogação de

contrato de suporte e manutenção em Data Center.

1.3.5 Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d)

Não se aplica. Trata-se de estudo para análise da viabilidade de prorrogação de

contrato de suporte e manutenção em Data Center.

1.3.6 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14,

II, e)

Não se aplica. Trata-se de estudo para análise da viabilidade de prorrogação de

contrato de suporte e manutenção em Data Center.

1.3.7 Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f)

Não se aplica. Trata-se de estudo para análise da viabilidade de prorrogação de

contrato de suporte e manutenção em Data Center.
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1.3.8 Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III)

Verifica-se que os valores pagos pelo Tribunal para os serviços continuados de

manutenção e serviço sob demanda de recarga de gás são compatíveis com pregões e

contratos similares.

A contratada aceitou o pedido de prorrogação observando o índice previsto em

contrato, com atualização do valor assim que divulgado o índice.

A contratada aceitou o pedido de prorrogação observando o índice previsto em

contrato, com atualização do valor assim que divulgado o índice.

ANÁLISE E A COMPARAÇÃO ENTRE OS CUSTOS TOTAIS DAS SOLUÇÕES

Comparação de Pregões e Contratos

Órgão
Serviços de Suporte e Manutenção

Data Center VM147 (Valor Mensal)

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região R$ 8.723,29

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região R$ 13.500,00

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região R$ 11.226,41

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região R$ 10.900,00

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso R$ 16.510,00

Órgão
Serviços de Recarga de Gás HFC-227ea

(Valor Sob Demanda)

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região R$ 19.627,40

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região R$ 26.000,00

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região R$ 23.440,45

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso R$ 21.000,00

1.3.9 Detalhamento e Justificativa da Solução escolhida (Art. 14, IV)

Nome da Solução:
Prorrogação dos serviços de manutenção e suporte Data Center

VM147 – CT 53/2022 – VETOR 274594 – PO 50/2022

Justificativa: Os serviços de suporte e manutenção para os Data Centers visam
garantir as condições adequadas de funcionamento dos diversos
equipamentos necessários à execução das atividades do Tribunal
e mitigar os riscos a que tais ativos estão expostos.
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A opção pela prorrogação tem custo consideravelmente menor
de acordo com as condições verificadas no estudo para a
realização do Pregão Nº 50/2022 (Vetor 274594).
A prorrogação do contrato permite atender com economicidade
à demanda de proteção dos dados e garantia de disponibilidade
da infraestrutura de TIC.

Alinhamento: Conforme Documento de Oficialização da Demanda (DOD).
Benefícios: ● Preservar o investimento realizado com a aquisição da

infraestrutura de TIC;
● Garantir a operacionalidade, segurança, disponibilidade

e o controle à infraestrutura de TIC;
● Garantia de integridade física dos componentes dos Data

Centers e todos equipamentos instalados nos ambientes.
Demanda prevista por
quantidade de bens e

serviços:
Prorrogação por 12 meses.

Locais de execução dos
serviços:

Data center VM147: Avenida Vicente Machado, 147, Centro,
Curitiba – PR.

Cronograma: Não se aplica, pois se trata da prorrogação dos serviços de
manutenção, suporte e recarga de gás HFC-227ea.
A prorrogação terá data de início 19/12/2024.

1.3.10 Adequação do Ambiente do Órgão (Art. 14, V, a, b, c, d, e,

f)

AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA EXECUÇÃO
CONTRATUAL

Nome da Solução: Prorrogação dos serviços de manutenção e suporte
Data Center VM147 – CT 53/2022 – VETOR 274594 –

PO 50/2022
ID Tipo de necessidade Descrição
1 Infraestrutura

tecnológica

Não há necessidade de adequações para a prorrogação
dos serviços de suporte e manutenção para os Data

Centers.

2 Infraestrutura elétrica
3 Logística de implantação
4 Espaço físico
5 Mobiliário
6 Impacto ambiental
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1.3.11Orçamento Estimado (Art. 14, II, g)

O valor total para prorrogação do contrato 53/2022, considerando os valores

mensais e os valores sob demanda, é de R$ 124.306,88.

O cálculo do índice de reajuste considera o período de 14/09/2024 à

18/12/2025, portanto o índice de reajuste para a prorrogação já está disponível.

A tabela a seguir apresenta os valores detalhados, conforme previsto em

contrato.

ITEM 3 - DATA CENTER VM147

SUBITEM DESCRIÇÃO QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
ANUAL

01
Serviços de suporte e manutenção no
Data Center VM147

12 meses R$ 8.723,29 R$ 104.679,48

02

Serviço sob demanda de recarga do gás
HFC-227ea (FM-200 ou similar) do
sistema automático de combate a
incêndio do Data Center VM147

1 R$ 19.627,40 R$ 19.627,40

VALOR TOTAL ANUAL DO ITEM 3 R$ 124.306,88
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2 SUSTENTAÇÃO DO CONTRATO (ART. 15)

2.1 Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I)

Não é possível precisar a quantidade de materiais necessários à realização das

manutenções, dada a imprevisibilidade dos defeitos e desgastes dos equipamentos e

componentes do Data Center.

Por esse motivo, faz parte do escopo da contratação o fornecimento pela

CONTRATADA de todos materiais, ferramentas e insumos necessários à realização dos

serviços de suporte e manutenções preditiva, preventiva e corretiva.

Os planos de manutenção preventiva estipulam, no entanto, a quantidade

mínima aceita de visitas para as atividades de manutenção, de acordo com as

recomendações dos fabricantes, para viabilizar a formação do preço de referência.
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Papel Entidade Responsabilidade

Gestor do Contrato Contratante

Iniciar o contrato.
Encaminhar ordem de serviço ou de fornecimento
de bens.
Monitorar a execução do contrato.
Autorizar a emissão/pagamento de notas fiscais.
Realizar, juntamente com o Fiscal Administrativo, o
encerramento administrativo do Contrato, incluindo
verificação da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo e certificação da vigência do suporte de
garantia da solução.

Fiscal do Contrato Contratante

Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos funcionais
da solução.
Acompanhar as ordens de serviço.
Apoiar o gestor e fiscalizar o contrato quanto aos
aspectos técnicos da solução.
Ter conhecimento minucioso do objeto contratado, a
fim de receber e fornecer com segurança
informações sobre a execução do contrato.
Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos
administrativos da sua execução (recebimento,
pagamento, sanções, aderência às normas, diretrizes
e obrigações contratuais).
Realizar, juntamente com o Gestor do Contrato, o
encerramento administrativo do Contrato, incluindo
verificação da emissão do Termo de Recebimento



2.2 Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II)

Ocorrendo interrupção parcial dos serviços, o TRT9 procederá com a aplicação

das sanções cabíveis até o limite previsto em instrumento contratual. Uma vez que o

limite seja atingido, será considerada a hipótese de rescisão unilateral do contrato e

análise da viabilidade de contratação emergencial e temporária de nova empresa.

Para o caso de interrupção total do contrato, a continuidade será atendida

também com a contratação emergencial e temporária de nova empresa até que seja

possível a organização de novo certame.

2.3 Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e)

ATIVIDADES DE TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL

ID Ação Responsável Data Início Data Fim

1

Realizar pesquisa de mercado visando
auxiliar a avaliação de renovação

contratual ou a viabilidade de nova
contratação.

TRT9

6 meses
antes do
término

contratual

Início da
análise de
viabilidade

de
contratação

2
Revogar todas autorizações de acesso

às dependências da contratada.
TRT9

Término do
contrato

-

3
Devolução de todos recursos materiais,

ou não, de propriedade do TRT9,
utilizadas para a execução do objeto.

CONTRATADA
Término do

contrato
-

4

Transferência de conhecimento de
tecnologia e técnicas empregadas,

conforme identificação da necessidade,
através de manuais e notas de release

de atualizações de firmwares.

CONTRATADA

30 dias
antes do
término
contrato

Término do
contrato

12

Definitivo e certificação da vigência do suporte de
garantia da solução.

Responsável Técnico Contratada

Acompanhar a execução do contrato.
Atuar como interlocutor principal junto à
CONTRATANTE.
Receber, diligenciar, encaminhar e responder as
principais questões técnicas, legais e administrativas
referentes ao andamento contratual.
Elaborar os cronogramas de implantação e as atas
de reunião.



2.4 Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b)

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO

ID FORMA DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES SOB ENCOMENDA NO MERCADO DE TIC OU
MEDIDAS TOMADAS PARA MITIGAR EVENTUAL DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA DOS

SERVIÇOS PRESTADOS

1
Não se aplica. Trata-se de estudo para análise da viabilidade de prorrogação de
contrato de suporte e manutenção em Data Center

DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AUTORAL

ID DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AUTORAL, INCLUSIVE SOBRE OS DIVERSOS
PRODUTOS GERADOS AO LONGO DO CONTRATO, TAIS COMO DOCUMENTAÇÃO, OS

MODELOS DE DADOS E BASES DE DADOS.
Não se aplica. Trata-se de contratação de serviços continuados que não supõe a
geração de artefatos com características proprietárias. Caso houver necessidade de
consulta a manuais, procedimentos e documentação dos equipamentos, estes são
disponibilizados pela CONTRATADA ou fabricante dos equipamentos e deverão ser
disponibilizados para consulta sem ônus ao TRT9.

DEFINIÇÃO DE PROCESSO DE SOFTWARE

ID VINCULAR O CONTRATO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO OU MANUTENÇÃO DE
SOFTWARE A UM PROCESSO DE SOFTWARE (Acordão TCU 381/2011 e TCU

1233/2012)
Não se aplica. Trata-se de estudo para análise da viabilidade de prorrogação de
contrato de suporte e manutenção em Data Center

CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONSIDERADOS
ESTRATÉGICOS

ID Não se aplica. Trata-se de estudo para análise da viabilidade de prorrogação de
contrato de suporte e manutenção em Data Center
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PROGRAMAS DE CÓDIGO ABERTO

ID MIGRAÇÃO DE PROGRAMAS PROPRIETÁRIOS PARA SIMILARES DE CÓDIGO ABERTO
(Ato Conjunto nº 10/2008) E USO PREFERENCIAL POR CÓDIGOS ABERTOS (Ato
Conjunto nº 10/2008)
Não se aplica. Trata-se de estudo para análise da viabilidade de prorrogação de
contrato de suporte e manutenção em Data Center
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3 ESTRATÉGIA PARA A CONTRATAÇÃO (ART. 16)

3.1 Natureza do Objeto (Art. 16, I)

O objeto desta contratação é classificado como serviço comum contínuo,

possuindo especificações usuais de mercado.

DETALHAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO

ID Bens que compõem a solução

1 Componentes do Data Center VM147

Ite
m

Descrição Fabricant
e

Modelo S/N

AMBIENTES E SALAS

Sala

1 Sala indoor, com área de 19,04 m² e
altura total de 2,55 m, com paredes
construídas em placas de gesso
acartonado RF 12,5 mm antichamas,
instaladas em folhas duplas
desencontradas, de modo a
aumentar a resistência ao fogo nas
emendas das placas.
Paredes de gesso acartonado
revestidas com manta cerâmica de
13 mm de espessura e densidade 96
kg/m³.
Paredes pintadas em duas demãos
de tinta acrílica antichamas.
Forro modular em drywall
antichamas RF.

- - -

Antessala

2 Sala de acesso com cerca de 5,00 m²
com construção do tipo steel frame
sendo duas camadas de drywall RF
12,5 mm, revestidas internamente
com lã de rocha no vão interno da
parede.
Paredes pintadas em duas demãos
de tinta acrílica antichamas.
Forro modular em drywall
antichamas RF.

- - -

Piso Elevado

3 Piso elevado fabricado de acordo
com as normas CISCA e
EURONORMAS, com dimensões
600x600x30 mm, em material aço
com concreto celular, com pintura
epóxi poliéster pó micro texturizada,
com estrutura de sustentação
telescópica.

Hunter
Douglas

HD1250 -
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Possui resistência a caga concentrada
de 567 kg, resistência a carga
distribuída de 1500 kg/m².

Porta Corta Fogo

4 Porta corta fogo P90 tipo de abrir
com eixo vertical, construída por
duas bandejas, revestida em chapa
de aço galvanizado, totalmente
emoldurada.
Possui núcleo de manta de fibra
cerâmica refratária, atendendo as
características da ABNT.
Dimensões 1,00 x 2,13 metros
conforme NBR 11742.
Possui integração com o sistema de
controle de acesso e biometria, com
sistema de barra antipânico e
eletroímã.

- - -

ENERGIA

Transformadores

5 Auto Trafo 30 KVA - - -

Quadros de Distribuição

6 QD-TRAFO X Kirsten - -

7 QD-TRAFO-Y Kirsten - -

8 QGBT-1 Kirsten - -

9 QDG-FLY-WHEEL Kirsten - -

10 QDG-DTC-X Kirsten - -

11 QDG-DTC-Y Kirsten - -

12 QDI-X Kirsten - -

13 QDI-Y Kirsten - -

14 QD-UTIL Kirsten - -

Cabos Elétricos, Tomadas, Réguas Elétricas e Chaves

15 4 (quatro) Protetores de surto (DPS)
de 40 kA instalados nos quadros
QDG-DTC-X e QDG-DTC-Y

- - -

16 4 (quatro) Protetores de surto (DPS)
de 40 kA instalados nos quadros
QDI-X e QDI-Y

- - -

17 4 (quatro) Protetores de surto (DPS)
de 40 kA instalados no quadro
QD-UTIL

- - -

18 2 (dois) Multimedidores de energia
elétrica

Mercato - -

19 Cabos elétricos de 25 mm² para
ligações de quadros e equipamentos

- - -

20 Cabos elétricos de 35 mm² para
quadros e equipamentos

Prysmian - -

21 Cabos elétricos de 10 mm² para
distribuição dos circuitos elétricos
estabilizados

Prysmian - -

22 Cabos elétricos para armários de
telecomunicação do tipo Afumex PP
flexível, multipolar de 3 vias x 4,0
mm², com isolamento em EPR/B para
0,6/1kV, com tomadas auto travante
3P+T 30A 220V.

Prysmian - -
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23 Cabos elétricos de 6 mm² para
distribuição dos circuitos de rede
comum (tomadas e iluminação)

Prysmian - -

24 Cabos elétricos para distribuição dos
circuitos das tomadas comuns do
tipo Afumex PP flexível, multipolar
de 3 vias x 2,5 mm², com isolamento
em EPR/B para 0,6/1kV, com
tomadas fêmeas de 10A.

Prysmian - -

25 Cabos elétricos para os pontos de
iluminação distribuição dos circuitos
das tomadas comuns do tipo Afumex
PP flexível, multipolar de 3 vias x 2,5
mm², com isolamento em EPR/B para
0,6/1kV, com tomadas fêmeas de
10A.

Prysmian - -

Iluminação e Aterramento

26 Luminária de sobrepor, com duas
lâmpadas de 4x16W

Abalux A628 -

27 Sistema de iluminação LED (30 LEDs) Golden - -

28 Sistema de aterramento para piso
elevado, quadros e equipamentos
elétricos

- - -

Alimentação Ininterrupta

29 UPS tipo rack mounted de 20 kVA,
com banco de baterias e módulos de
potência do tipo hot swap

Vertiv ITA 20kVA 210120160121960100
02

30 UPS tipo rack mounted de 20 kVA,
com banco de baterias e módulos de
potência do tipo hot swap

Vertiv ITA 20kVA 210120160121960100
27

CLIMATIZAÇÃO

31 Clima de precisão HVAC, tipo InRow,
capacidade 25 KW

Vertiv CRV 025 /
F0112981

21F0112981219101000
3

32 Condensadora externa Vertiv LSF38-R3 210130243421920000
00

33 Clima de precisão HVAC, tipo InRow,
capacidade 25 KW

Vertiv CRV 025 /
F0112981

21F0112981219101000
1

34 Condensadora externa Vertiv LSF38-R3 210130243421920000
00

35 Rede frigorígena composta por
tubulações de cobre 5/8 e ¾, sem
costura, com isolamentos térmicos e
acessórios de suporte/fixação de
tubulações

- - -

DETEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

36 Sistema de Detecção Precoce de
Incêndio a Laser (HSSD)

Securiton ASD 531 -

37 Sistema de Detecção Convencional
de Incêndio

38 Central de Processamento de Sinais
de Incêndio

Kidde Aires -

39 2 (dois) Detectores Ópticos
(Fotoelétrico) de Fumaça

Kidde -

40 Sistema de Combate Automático a
Incêndio por Gás NOVEC 1230, com
difusores, tubulações, válvulas de
descarga e cilindro 125 lb.

Kidde - -

41 Sirene eletrônica sonora - - -
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CABEAMENTO ESTRUTURADO E RACKS

Cabeamento Estruturado

42 Cabos de dados tipo par trançado,
F\UPT CAT 6A

- - -

43 Conectores fêmea F\UPT CAT 6A Furukawa - -

44 Cabos de dados tipo fibras óticas
MPO 12 vias, multimodo OM4

Furukawa - -

45 Patch Panels blindados 24 portas
com ícones

Furukawa - -

46 Patch Panels descarregados 48
portas angular 2U blindados

Furukawa - -

47 Distribuidores ópticos (DIO) 19” x 1U,
compatíveis com até 3 módulos
cassetes MPO de 24 fibras cada

Furukawa - -

48 Módulos cassetes MPO para até 24
fibras, com 12 adaptadores ópticos
LC Duplex na parte frontal e 2
adaptadores traseiros

Furukawa - -

49 Kit bandeja de emenda Furukawa - -

50 Cordões ópticos MM (62,5/125 µm e
50/125 µm)

Furukawa - -

51 Cordões ópticos SM (9 µm) Furukawa - -

52 Guia de cabos horizontais 1 e 4 Us Furukawa - -

53 Eletrocalhas zincadas, perfuradas,
perfil U

Dispan - -

54 Eletrocalhas zincadas, lisas, perfil U Dispan - -

55 Eletrocalha aramada FaciLit - -

56 Perfilados perfurados Dispan - -

57 Sealtubos em fita de aço zincado
revestivo externamente com PVC

- - -

Racks

58 Rack tipo fechado, 42Ux800x1100
mm, com porta frontal e traseira

Vertiv VR3100 -

59 Confinamento customizado Vertiv -

SEGURANÇA E MONITORAÇÃO

Controle de Acesso

60 Sistema de Controle de Acesso
composto por Leitor Biométrico,
Fechadura Eletromagnética, Fonte de
Alimentação

HIKVISIO
N

DS-K1T20
0MF

-

Sistema de CFTV

61 4 (quatro) Câmeras mini bullet HIKVISIO
N

Monitoramento

62 Sistema de Monitoramento com
unidade de processamento Liebert
RDU-A G2

Vertiv - -

63 6 (seis) sensores de umidade e
temperatura

Vertiv - -

64 Sensor de detecção de líquido e
vazamento

- - -

65 2 (dois) Sensores de fumaça - - -

ID Serviços que compõem a solução
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1 Manutenção Preventiva Programada, com o fornecimento de materiais, peças e
equipamentos de reposição, quando necessário, obedecendo ao cronograma aprovado

2 Manutenção Preditiva, com o fornecimento de materiais, peças e equipamentos de
reposição, quando necessário

3 Manutenção Corretiva, com o fornecimento de materiais, peças e equipamentos de
reposição, quando necessário

4 Central de Atendimento, disponível em regime 24x7
5 Central de Monitoramento Remoto, monitoramento de alarmes em regime 24x7

3.2 Parcelamento do Objeto (Art. 16, II)

O certame foi organizado em três lotes, divididos conforme a instalação física

dos Data Centers (SALA-COFRE, PMDC e VM147) e permitiu a adjudicação por

empresas diferentes.

O Lote 3, que é objeto deste estudo, contemplou os seguintes itens:

ITEM 3 - DATA CENTER VM147
SUBITEM DESCRIÇÃO QUANT.

01 Serviços de suporte e manutenção no Data Center VM145 12 meses

02
Serviço sob demanda de recarga do gás HFC-227ea (FM-200 ou similar)
do sistema automático de combate a incêndio do Data Center VM147

1

3.3 Adjudicação do Objeto (Art. 16, III)

O certame permitiu a adjudicação por empresas diferentes que ofereciam o

menor preço pelo lote.

3.4 Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV)

O certame foi do tipo PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO POR

LOTE.
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3.5 Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FONTE DE RECURSOS

ID Valor Fonte (Programa/Ação)

1 R$ 104.679,48 ITEM SIGEO: 151102024000141
PTRES: 168089 - FONTE: 1000000000 - NATUREZA: 3.3.90.402 R$ 19.627,40

TOTAL R$ 124.306,88

3.6 Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses e terá início a partir do dia 19 de

dezembro de 2024.

3.7 Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII)

EQUIPE DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

Gestor Titular
Servidor Alexandre Tetsuo Yamauchi

Função / Lotação Diretor da Secretaria de Infraestrutura e Operações
E-mail alexandreyamauchi@trt9.jus.br

Telefone (41) 3310-7100
Fiscal Titular

Servidor Hugo Signoretti Netto
Função / Lotação Chefe da Coordenadoria de Infraestrutura

E-mail hugonetto@trt9.jus.br
Telefone (41) 3310-7100

Fiscal Substituto
Servidor Carlos Bruno Fischer

Função / Lotação Chefe da Subseção de Disponibilidade e Capacidade
E-mail carlosfischer@trt9.jus.br

Telefone (41) 3310-7100
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4 ANÁLISE DE RISCOS

4.1 Riscos do Processo de Contratação e da Solução de TIC

1. Atraso no processo administrativo de contratação

4.2 Riscos Relacionados ao não atendimento das necessidades do TRT9 pelos

serviços prestados pela contratada

4.2.1 Riscos de Negócio

2. Falha no atendimento aos chamados

3. Central de Atendimento indisponível por problemas na infraestrutura da

CONTRATADA

4.2.2 Riscos Tecnológicos

4. Não continuidade de quaisquer peças, módulos ou equipamentos dos Data

Centers devido a obsolescência tecnológica, dentro da vigência do contrato

4.2.3 Riscos de Pessoal

5. Dificuldades dos administradores na operação do ambiente

6. Saída de membros da equipe de gestão da contratação

7. Falta de capacitação ou baixa qualificação técnica dos profissionais da

CONTRATADA

4.2.4 Riscos Externos

8. Variação cambial implicando em aumento nos custos dos serviços e peças ou

equipamentos de reposição

9. Atraso na entrega dos produtos ou execução dos serviços devido à problema

de logística da contratada

10. Atraso na entrega dos produtos por problemas de fabricação ou escassez de

matéria-prima
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11. Contingenciamento orçamentário por conta da política econômica federal que

afete o planejamento de despesas do projeto

12. Falência da empresa contratada

4.3 Análise Qualitativa dos Riscos Identificados

Para fins de valoração da probabilidade de ocorrência e impacto, utilizaram-se as seguintes
relações:

Probabilidade de ocorrência: Impacto:

Probabilidade Classificação
Faixas

impacto
Classificação

Menor que
30%

Baixa
Baixo

impacto
Baixo

De 30% e 70% Média
Médio
impacto

Médio

Acima de 70% Alta Alto impacto Alto

Desse modo obteve-se o Risco por meio da seguinte matriz:

Criticidade do risco:

Criticidade
Probabilidade

Baixa Média Alta

Impacto

Baixo Baixa Baixa Média

Médio Baixa Média Alta

Alto Média Alta Alta
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ID Descrição dos principais
riscos que possam vir a
comprometer o sucesso
da contratação ou que
emergirão caso a
contratação não seja
realizada

Probabilidade de
Ocorrência

Impacto Risco Dano Ações previstas para reduzir
ou eliminar as chances de
ocorrência dos eventos
relacionados a cada risco

Ações de contingência a
serem tomadas caso os
eventos correspondentes
a cada risco se
concretizem

Responsável

1
Atraso no processo
administrativo de
contratação

Baixa Alto Médio

Demanda não atendida.
Equipamentos sem
manutenções expostos a
eventos que possam
resultar em
indisponibilidade da
infraestrutura,
ocasionando a
insatisfação e prejuízos
aos usuários dos
sistemas.

Elaboração da documentação
consultando demandas similares
em outros órgãos.
Elaboração dos artefatos da
licitação com respaldo na
jurisprudência aplicável.
Observação às recomendações
da área jurídica do TRT9

Alocação integral da Equipe
de Planejamento da
Contratação.
Mitigação e eliminação das
causas que obstruem o
processo licitatório.

Chefe da Coordenadoria
de Infraestrutura, Diretor
da Secretaria de
Licitações e Contratos,
Equipe de Planejamento
da Contratação

2
Falha no atendimento aos
chamados

Baixa Alto Médio

Equipamentos com mau
funcionamento ou
inoperantes, podendo
resultar em
indisponibilidade da
infraestrutura, causando
a insatisfação e prejuízos
aos usuários dos
sistemas.

Especificar Acordo de Nível de
Serviço, com indicação da
criticidade dos eventos e tempos
máximos para início de
atendimento e solução de
problemas.
Prever penalidades no contrato
condizentes com o prejuízo
causado ao TRT9, visando a
desestimular a falha pela
CONTRATADA.
Fiscalização atuante e proativa
em todo ciclo de vida do serviço.

Aplicar sanções previstas. Equipe de Planejamento
da Contratação, Fiscal do
Contrato, Secretaria de
Licitações e Contratos,
Ordenadoria da Despesa

3

Central de Atendimento
indisponível por problemas
na infraestrutura da
CONTRATADA

Baixa Alto Médio

Prejuízo na qualidade do
serviço prestado pela
CONTRATADA.
Impossibilidade de
registrar chamado para
ordem de serviço.

Prever penalidades no contrato
condizentes com o prejuízo
causado ao TRT9, visando a
desestimular a indisponibilidade
do serviço da CONTRATADA.
Fiscalização atuante e proativa
em todo ciclo de vida do serviço.

Aplicar sanções previstas. Equipe de Planejamento
da Contratação, Fiscal do
Contrato
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4

Não continuidade de
quaisquer peças, módulos
ou equipamentos dos Data
Centers devido a
obsolescência tecnológica,
dentro da vigência do
contrato

Baixa Alto Médio

Equipamento sem
garantia exposto a
eventos que possam
resultar em
indisponibilidade da
infraestrutura,
ocasionando a
insatisfação e prejuízos
aos usuários dos
sistemas.

Solicitar à CONTRATADA os
relatórios de recomendações
para elevar o nível de segurança
do ambiente.

Instruir processo licitatório
para substituição de
equipamento.

Chefe da Coordenadoria
de Infraestrutura, Diretor
da Secretaria de
Licitações e Contratos,
Equipe de Planejamento
da Contratação

5
Dificuldades dos
administradores na
operação do ambiente

Baixa Alto Médio

Degradação da
infraestrutura, podendo
resultar em
indisponibilidade,
ocasionando a
insatisfação e prejuízos
aos usuários dos
sistemas.

Solicitar treinamentos dos
fabricantes.

Registrar chamado de ordem
de serviço junto à
CONTRATADA.

Chefe da Coordenadoria
de Infraestrutura, Fiscal
do Contrato

6
Saída de membros da
equipe de gestão da
contratação

Baixa Baixo Baixo

Fiscalização e
continuidade do contrato
prejudicadas.

Organizar base de conhecimento
de eventos e informações acerca
dos serviços prestados pela
CONTRATADA.
Organizar manuais e
procedimentos operacionais dos
equipamentos.

Recompor a equipe de
gestão do contrato.
Solicitar ao ex-membro da
equipe, tutorial e repasse de
informações e
procedimentos para
continuidade da gestão da
contratação.

Fiscal do Contrato, Diretor
da Secretaria de
Tecnologia da Informação

7

Falta de capacitação ou
baixa qualificação técnica
dos profissionais da
CONTRATADA

Baixa Alto Médio

Dificuldade da
CONTRATADA na
prestação do serviço,
resultando em prejuízo
na qualidade do serviço.
Degradação da
infraestrutura, podendo
resultar em
indisponibilidade,
ocasionando a
insatisfação e prejuízos
aos usuários dos
sistemas.

Exigir atestados de capacidades
técnica e operacional na
assinatura do contrato e a
comprovação da qualificação de
seus profissionais.

Aplicar sanções previstas. Equipe de Planejamento
da Contratação, Fiscal do
Contrato, Secretaria de
Licitações e Contratos,
Ordenadoria da Despesa
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8

Variação cambial
implicando em aumento
nos custos dos serviços e
peças ou equipamentos de
reposição

Média Médio Médio

Desequilíbrio
econômico-financeiro.

Indicar nas condições da
contratação que a CONTRATADA
deverá considerar em sua
proposta todos os custos
envolvidos, inclusive possível
variação cambial.

Analisar a viabilidade do
pedido de reequilíbrio
econômico-financeiro em
caso de solicitação da
CONTRATADA.

Equipe de Planejamento
da Contratação, Secretaria
de Licitações e Contratos,
Ordenadoria da Despesa

9

Atraso na entrega dos
produtos ou execução dos
serviços devido à problema
de logística da contratada

Média Alto Alto

Falha no atendimento a
chamados para
substituição de peças,
componentes ou
equipamentos.

Especificar Acordo de Nível de
Serviço, com indicação da
criticidade dos eventos e tempos
máximos para início de
atendimento e solução de
problemas.
Prever penalidades no contrato
condizentes com o prejuízo
causado ao TRT9, visando a
desestimular a falha pela
CONTRATADA.
Fiscalização atuante e proativa
em todo ciclo de vida do serviço.

Aplicar sanções previstas. Equipe de Planejamento
da Contratação, Fiscal do
Contrato, Secretaria de
Licitações e Contratos,
Ordenadoria da Despesa

10

Atraso na entrega dos
produtos por problemas de
fabricação ou escassez de
matéria-prima

Média Alto Alto

Falha no atendimento a
chamados para
substituição de peças,
componentes ou
equipamentos.

Especificar Acordo de Nível de
Serviço, com indicação da
criticidade dos eventos e tempos
máximos para início de
atendimento e solução de
problemas.
Prever penalidades no contrato
condizentes com o prejuízo
causado ao TRT9, visando a
desestimular a falha pela
CONTRATADA.
Fiscalização atuante e proativa
em todo ciclo de vida do serviço.

Aplicar sanções previstas. Equipe de Planejamento
da Contratação, Fiscal do
Contrato, Secretaria de
Licitações e Contratos,
Ordenadoria da Despesa

11

Contingenciamento
orçamentário por conta da
política econômica federal
que afete o planejamento
de despesas do projeto

Baixa Alto Médio

Não atendimento a
demanda que motivou o
processo de contratação.
Equipamentos sem
manutenções expostos a
eventos que possam
resultar em
indisponibilidade da

Solicitar formalização desde o
início do projeto.
Manter alinhamento com PETIC e
PCTI.
Conscientizar todas as partes
envolvidas a respeito da
importância da contratação.

Encaminhar para definição
de prioridades e possível
remanejamento de recursos.

Chefe da Coordenadoria
de Infraestrutura, Diretor
da Secretaria de
Tecnologia da Informação

25



infraestrutura,
ocasionando a
insatisfação e prejuízos
aos usuários dos
sistemas.

12
Falência da empresa
contratada

Baixa Baixa Baixa

Interrupção do contrato.
Equipamentos sem
manutenções expostos a
eventos que possam
resultar em
indisponibilidade da
infraestrutura,
ocasionando a
insatisfação e prejuízos
aos usuários dos
sistemas.

Exigir atestados de capacidade
financeira.

Analisar viabilidade de
contratação emergência até
a organização de nova
licitação.
Organizar nova licitação.

Equipe de Planejamento
da Contratação, Seção de
Disponibilidade e
Capacidade
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27

Hugo Signoretti Netto

Integrante Demandante

Carlos Bruno Fischer

Integrante Técnico

Paulo Celso Gerva

Integrante Administrativo
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