



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
9ª Região/PR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2016

Às 14:00 horas do dia 17 de maio de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria JP 152/2015 de 01/01/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 281/2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, 2270, Centro, CEP 86600-000, Rolândia-PR.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Serviço Engenharia

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, 2270, Centro, CEP 86600-000, Rolândia-PR, conforme especificações no Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 91.993,1700

Unidade de fornecimento: serviço

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 83.250,0000 .

Histórico

Item: 1 - Serviço Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
06.127.079/0001-00	ENGENHARIA FROES LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 91.900,0000	R\$ 91.900,0000
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: execução de serviços de reparos no imóvel da Vara c Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, 2270, Centro, CEP 86600-000, Rolândia-PR.					
13.567.199/0001-86	APLIK OBRAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 91.900,0000	R\$ 91.900,0000
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: objeto a contratação de empresa especializada para serviços de reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, CEP 86600-000, Rolândia-PR.					
16.675.369/0001-34	EMERSON LUIS QUADROS & CIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 91.993,0000	R\$ 91.993,0000
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, 2270, Centro, Rolândia-PR.					
18.717.162/0001-00	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 91.993,0000	R\$ 91.993,0000
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, 2270, Centro, Rolândia-PR					
17.488.325/0001-68	DINAMICA ENGENHARIA E	Sim	Sim	1	R\$ 91.993,1700	R\$ 91.993,1700

SERVICOS LTDA -
ME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme edital.

13.382.348/0001-32	TOWERING CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 91.993,1700	R\$ 91.993,1700
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada para a execução reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, 2270, Centr 000, Rolândia-PR, conforme especificações no Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos deste Ed

21.586.650/0001-30	FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 91.993,1700	R\$ 91.993,1700
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, 2270, Centr 000, Rolândia-PR.

05.427.994/0001-40	LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 91.993,1700	R\$ 91.993,1700
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa esp execução de serviços de reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Pres 2270, Centro, CEP 86600-000, Rolândia-PR.

84.797.695/0001-74	CONSTRUTORA DOTTO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 91.993,1700	R\$ 91.993,1700
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a execução reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, 2270, Centr 000, Rolândia-PR

14.547.800/0001-31	N. A. F. DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 91.993,1700	R\$ 91.993,1700
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a execução reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, 2270, Centr 000, Rolândia-PR, conforme especificações no Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos do edital

12.500.834/0001-45	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 92.000,0000	R\$ 92.000,0000
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a execução reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, 2270, Centr 000, Rolândia-PR, conforme especificações no Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos do edital

05.192.352/0001-00	PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 95.000,0000	R\$ 95.000,0000
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de reparos no imóvel da Vara c Rolândia

14.731.873/0001-89	COMPRAS DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 95.000,0000	R\$ 95.000,0000
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a execução reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, 2270, Centr 000, Rolândia-PR, conforme especificações no Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos do edital

10.453.872/0002-40	KOHLER SOARES ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Não	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada para execução reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, 2270, Centr 000, Rolândia-PR.

08.733.608/0001-37	MERIDIONAL SERVICOS DE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a execução reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia, situado na Avenida Presidente Vargas, 2270, Centr 000, Rolândia-PR, conforme especificações no Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos do edital

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	08.733.608/0001-37	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 100.000,0000	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 95.000,0000	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 95.000,0000	14.731.873/0001-89	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 92.000,0000	12.500.834/0001-45	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 91.993,1700	14.547.800/0001-31	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 91.993,1700	17.488.325/0001-68	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 91.993,1700	13.382.348/0001-32	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 91.993,1700	21.586.650/0001-30	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 91.993,1700	05.427.994/0001-40	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 91.993,1700	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 91.993,0000	16.675.369/0001-34	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 91.993,0000	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 91.900,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 91.900,0000	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:00:42:96
R\$ 91.950,0000	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:05:17:60
R\$ 91.899,9900	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:06:07:97
R\$ 91.899,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:06:30:63
R\$ 91.889,9900	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:06:45:74
R\$ 91.889,9500	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:07:07:19
R\$ 91.889,9800	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:09:05:88
R\$ 91.889,9500	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:10:02:26
R\$ 91.898,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:10:11:29
R\$ 91.889,9700	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:10:13:39
R\$ 91.889,9400	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:10:22:77
R\$ 91.889,9100	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:10:34:01
R\$ 91.889,9000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:11:20:96
R\$ 91.990,0000	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:11:29:28
R\$ 91.889,9000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:11:32:75
R\$ 91.889,8200	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:11:35:53
R\$ 91.889,7900	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:11:54:01
R\$ 91.889,7800	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:12:35:46
R\$ 91.889,7800	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:12:51:67
R\$ 91.889,8000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:13:02:67
R\$ 91.889,7000	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:13:05:32
R\$ 91.889,6000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:13:40:96
R\$ 91.889,6900	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:13:50:04
R\$ 91.889,5000	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:14:17:44
R\$ 91.889,4800	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:14:24:70
R\$ 91.889,4700	05.427.994/0001-40	17/05/2016 14:14:47:15
R\$ 91.889,5500	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:14:53:37
R\$ 91.889,4500	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:15:19:62
R\$ 91.889,4500	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:15:25:99
R\$ 91.889,4000	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:15:48:97
R\$ 91.889,4000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:15:55:41
R\$ 91.889,1500	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:16:06:45
R\$ 91.889,4400	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:16:12:41
R\$ 91.889,0000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:16:35:38
R\$ 91.888,9900	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:16:43:78
R\$ 91.888,8900	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:17:00:92
R\$ 91.888,6600	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:17:54:28
R\$ 91.888,0000	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:18:10:75
R\$ 91.888,8000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:18:29:01
R\$ 91.887,0000	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:18:59:21

R\$ 91.886,5500	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:19:10:96
R\$ 91.885,9900	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:19:20:16
R\$ 91.886,4500	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:19:39:15
R\$ 91.885,0000	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:20:11:39
R\$ 91.885,9500	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:20:23:18
R\$ 91.884,4400	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:20:24:76
R\$ 91.884,0000	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:20:34:69
R\$ 91.884,9900	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:20:49:46
R\$ 91.884,0000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:21:15:37
R\$ 91.883,9900	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:21:27:56
R\$ 91.883,9900	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:21:30:96
R\$ 91.879,0000	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:21:47:68
R\$ 91.883,7700	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:21:57:69
R\$ 91.870,0000	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:22:05:64
R\$ 91.883,9800	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:22:09:40
R\$ 91.869,9900	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:22:45:06
R\$ 91.878,4400	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:23:00:54
R\$ 91.850,9900	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:23:18:14
R\$ 91.860,8000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:23:25:70
R\$ 91.841,0000	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:23:58:40
R\$ 91.850,8000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:24:18:08
R\$ 91.741,5500	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:24:22:89
R\$ 91.752,1200	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:24:27:15
R\$ 91.800,0000	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:24:27:19
R\$ 91.850,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:24:33:98
R\$ 91.425,8900	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:24:49:32
R\$ 91.840,5000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:24:50:34
R\$ 91.500,0000	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:24:53:44
R\$ 91.700,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:24:58:91
R\$ 91.410,0000	21.586.650/0001-30	17/05/2016 14:25:04:81
R\$ 91.345,8900	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:25:11:59
R\$ 91.000,0000	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:25:17:07
R\$ 91.400,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:25:20:80
R\$ 91.424,0000	13.382.348/0001-32	17/05/2016 14:25:25:60
R\$ 91.420,0000	17.488.325/0001-68	17/05/2016 14:25:27:31
R\$ 90.900,0000	21.586.650/0001-30	17/05/2016 14:25:29:65
R\$ 90.995,3800	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:25:32:72
R\$ 90.888,8800	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:25:39:62
R\$ 90.500,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:25:42:97
R\$ 90.412,2500	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:25:53:84
R\$ 90.870,0000	17.488.325/0001-68	17/05/2016 14:25:54:44
R\$ 91.400,0000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:25:58:18
R\$ 90.450,0000	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:25:59:43
R\$ 90.300,0000	21.586.650/0001-30	17/05/2016 14:25:59:47
R\$ 90.887,0000	13.382.348/0001-32	17/05/2016 14:26:07:35
R\$ 89.000,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:26:14:40
R\$ 90.025,2600	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:26:16:62
R\$ 90.411,0500	17.488.325/0001-68	17/05/2016 14:26:17:39
R\$ 90.410,0000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:26:20:37
R\$ 88.000,0000	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:26:26:61
R\$ 88.500,0000	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:26:34:42
R\$ 87.930,0000	21.586.650/0001-30	17/05/2016 14:26:36:92
R\$ 88.550,0000	17.488.325/0001-68	17/05/2016 14:26:38:08
R\$ 88.888,8900	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:26:39:95
R\$ 88.900,0000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:26:41:63

R\$ 87.952,1300	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:26:42:17
R\$ 87.900,0000	05.427.994/0001-40	17/05/2016 14:26:43:62
R\$ 87.000,0000	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:27:01:60
R\$ 87.568,5900	10.453.872/0002-40	17/05/2016 14:27:02:48
R\$ 87.825,0100	17.488.325/0001-68	17/05/2016 14:27:07:51
R\$ 87.300,0000	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:27:07:87
R\$ 86.980,0000	05.427.994/0001-40	17/05/2016 14:27:09:09
R\$ 87.850,0000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:27:17:76
R\$ 86.750,0000	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:27:24:84
R\$ 86.900,0000	21.586.650/0001-30	17/05/2016 14:27:26:82
R\$ 86.970,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:27:32:84
R\$ 86.740,0000	05.427.994/0001-40	17/05/2016 14:27:35:82
R\$ 86.975,0000	17.488.325/0001-68	17/05/2016 14:27:41:85
R\$ 86.500,0000	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:27:42:02
R\$ 86.650,0000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:27:45:68
R\$ 86.450,0000	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:27:52:80
R\$ 86.888,8800	18.717.162/0001-00	17/05/2016 14:27:54:87
R\$ 86.500,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:27:57:40
R\$ 86.440,0000	05.427.994/0001-40	17/05/2016 14:27:59:47
R\$ 86.220,0000	17.488.325/0001-68	17/05/2016 14:28:03:45
R\$ 86.450,0000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:28:07:70
R\$ 85.900,0000	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:28:16:43
R\$ 85.890,0000	05.427.994/0001-40	17/05/2016 14:28:23:83
R\$ 86.000,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:28:24:33
R\$ 85.750,0000	21.586.650/0001-30	17/05/2016 14:28:27:05
R\$ 85.400,0000	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:28:39:33
R\$ 85.500,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:28:49:07
R\$ 85.300,0000	13.567.199/0001-86	17/05/2016 14:28:53:86
R\$ 85.299,9900	05.427.994/0001-40	17/05/2016 14:28:58:27
R\$ 85.100,0000	21.586.650/0001-30	17/05/2016 14:29:05:38
R\$ 85.800,0000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:29:06:23
R\$ 85.125,0000	17.488.325/0001-68	17/05/2016 14:29:15:19
R\$ 84.800,0000	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:29:17:32
R\$ 85.000,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:29:17:50
R\$ 84.799,9900	05.427.994/0001-40	17/05/2016 14:29:21:17
R\$ 84.650,0000	21.586.650/0001-30	17/05/2016 14:29:28:85
R\$ 84.790,0000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:29:31:44
R\$ 84.000,0000	06.127.079/0001-00	17/05/2016 14:29:37:82
R\$ 84.250,0000	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:29:39:87
R\$ 83.999,9900	05.427.994/0001-40	17/05/2016 14:29:41:72
R\$ 84.624,0000	17.488.325/0001-68	17/05/2016 14:29:43:87
R\$ 83.950,0000	21.586.650/0001-30	17/05/2016 14:29:52:73
R\$ 83.800,0000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:29:58:39
R\$ 83.799,9900	05.427.994/0001-40	17/05/2016 14:30:03:05
R\$ 83.250,0000	05.192.352/0001-00	17/05/2016 14:30:15:20
R\$ 83.750,0000	84.797.695/0001-74	17/05/2016 14:30:20:97
R\$ 83.200,0000	21.586.650/0001-30	17/05/2016 14:30:25:87
R\$ 83.199,9900	05.427.994/0001-40	17/05/2016 14:30:30:78

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/05/2016 14:04:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/05/2016 14:23:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/05/2016 14:24:24.

Encerrado	17/05/2016 14:30:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/05/2016 14:49:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor LG. ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS ME, CNPJ/CPF: 05.427.994/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 11:34:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LG. ADMINISTRADO SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 05.427.994/0001-40.
Recusa	24/05/2016 16:07:12	Recusa da proposta. Fornecedor: LG. ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.427.994/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 83.199,9900. Motivo: Desclassificada com base nos itens 8.3 e 8.4 do edital. Motivo: não atendimento elencadas nos incisos II e III do item 9.3.5 (qualificação técnica) do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/05/2016 16:10:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 21.586.650/0001-30.
Recusa	25/05/2016 15:19:05	Recusa da proposta. Fornecedor: FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.586.650/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 83.200,0000. Motivo: Desclassific base no item 8.4 do edital. Motivo: empresa não enviou proposta e documentos de habilitação / empresa não atende às exigências editalícias, conforme declaração via e-mail.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/05/2016 15:19:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.586.650/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/05/2016 15:20:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.192.352/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2016 11:01:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.192.352/0001-00.
Aceite	31/05/2016 15:40:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.192.352/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 83.250,0000.
Habilitado	31/05/2016 15:40:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 05.192.352/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	17/05/2016 14:01:10	Boa tarde.
Pregoeiro	17/05/2016 14:02:10	Boa tarde. Estamos iniciando os trabalhos relativos ao Pregão 05/2016
Pregoeiro	17/05/2016 14:02:16	Em instantes daremos início à fase de lances. Solicito que aguarde
Sistema	17/05/2016 14:04:04	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se em aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/05/2016 14:04:12	Esperamos realizar uma boa contratação. Aguardamos suas melhores condições
Pregoeiro	17/05/2016 14:04:24	Recomendamos que sejam observadas todas as mensagens inseridas no sistema
Pregoeiro	17/05/2016 14:04:30	O sistema permanecera ativo para recepção de lances, mesmo que, temporariamente, o Pregoeiro saia da sala de disputa. Somente será suspenso caso a ausência do Pregoeiro seja superior a dez minutos.
Pregoeiro	17/05/2016 14:17:47	Esperamos que os preços propostos reduzam mais. Para isso permaneceremos em aberto por alguns minutos nesta fase para após partirmos para a fase de tempo aleatório
Sistema	17/05/2016 14:23:24	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:24 de 17/05/2016, após isso encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/05/2016 14:23:41	É importante salientar que cada licitante pode melhorar sua própria oferta necessariamente essa seja menor que a cadastrada para o item.
Pregoeiro	17/05/2016 14:23:48	O sistema registrara a oferta para ordenamento das propostas.
Pregoeiro	17/05/2016 14:24:06	Se houverem desclassificações de licitantes, serão chamadas as seguintes na ordem de classificação.
Pregoeiro	17/05/2016 14:24:29	Em instantes encerraremos o tempo normal de disputa e passaremos para encerramento aleatório, a qual não sofre interferência do pregoeiro, sendo exclusivamente pelo sistema.

Pregoeiro	17/05/2016 14:29:50	A disputa poderá encerrar a qualquer momento, não deixem para aprese melhores lances no último instante.
Sistema	17/05/2016 14:30:36	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de a propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	17/05/2016 14:32:57	Etapa de lances encerrada. A sala de disputa será fechada, pois não permite c e licitantes possam interagir. Após o fechamento da sala solicito que os pa acompanhem as mensagens lançadas através do chat deste sistem
Pregoeiro	17/05/2016 14:33:02	Através das mensagens lançadas no chat será feita a negociação de valor e a para apresentação de documentos de habilitação e proposta.
Pregoeiro	17/05/2016 14:33:08	A não observância das mensagens lançadas poderá acarretar a perda do neg de exclusiva responsabilidade dos participantes (Decreto 5.450/05, art.
Pregoeiro	17/05/2016 14:39:47	Para LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI - ME - Consulto o repres empresa LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI - ME sobre a possib redução do valor proposto, tendo em vista a pouca expressividade nos lance durante a sessão de disputa.
05.427.994/0001- 40	17/05/2016 14:41:33	Srº Pregoeiro, solicitamos alguns instantes para analisar a possibili
05.427.994/0001- 40	17/05/2016 14:45:47	Srº pregoeiro, infelizmente não será possível uma redução no preço, tendo en empresa LG Administradora desenvolve trabalho com materiais de primeira treinadas para um correto desempenho do serviço
Pregoeiro	17/05/2016 14:49:31	Para LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI - ME - Solicito o envio (até amanhã, 18/05/16) da proposta de preços ajustada ao valor proposto (mode V do edital) e das planilhas discriminadas nos Anexos III, IV-A e IV-B - do € como os documentos de habilitação não contemplados pelo SICAF
Sistema	17/05/2016 14:49:52	Senhor fornecedor LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI - ME, CN 05.427.994/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item :
Pregoeiro	17/05/2016 14:50:44	Para LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI - ME - Os documentos e originais devem ser APRESENTADOS no prazo máx de três dias úteis no e Secretaria de Licitações e Contratos - Av. Vicente Machado 147, 10ºAndar Curitiba-PR, CEP 80.420-010.
Pregoeiro	17/05/2016 14:51:28	Para LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI - ME - O não recebime documentos de habilitação e da proposta dentro dos prazos estipulados e desclassificação da proposta e apuração das penalidades cabíveis
05.427.994/0001- 40	17/05/2016 14:52:49	De acordo Srº pregoeiro, estaremos atualizando a planilha, reunindo os do necessários para habilitação e encaminhando até amanhã as 12:00 h
Pregoeiro	17/05/2016 14:54:27	Informo que a sessão será suspensa. Retorno agendado para o dia 19/05/201
Sistema	18/05/2016 11:34:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIR CNPJ/CPF: 05.427.994/0001-40, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/05/2016 15:00:04	Boa tarde. Informo que os documentos apresentados pela empresa LG. ADM DE SERVICOS EIRELI - ME estão sendo analisados.
Pregoeiro	19/05/2016 15:01:59	Em face do prazo para a apresentação dos originais, a sessão continuará s Retorno agendado para o dia 23/05/2016, às 15h30.
Pregoeiro	23/05/2016 15:43:19	Boa tarde. Informo que os documentos apresentados pela empresa arremal sendo analisados pela área técnica deste Tribunal, motivo pelo qual a sessã suspensa. Retorno agendado para o dia 24/05/2016, às 15h30.
Pregoeiro	24/05/2016 15:35:14	Boa tarde. Solicito que aguradem alguns instantes para a retomada da :
Pregoeiro	24/05/2016 15:48:58	Após análise da proposta, bem como dos documentos de habilitação apre manifestamos pela desclassificação da empresa LG. ADMINISTRADORA DE EIRELI - ME, com base nos itens 8.3 e 8.4 do edital, em razão dos seguinte
Pregoeiro	24/05/2016 15:51:14	Não atendeu às exigências dos incisos II e III do item 9.3.5 (qualificação técn
Pregoeiro	24/05/2016 15:56:15	...Foram identificadas as seguintes inconsistências: I) A empresa apresentc inscrição junto ao CREA/CAU da Pessoa Jurídica e do profissional engenhei Adilson Gavioli, embora este não componha o quadro técnico da empresa a
Pregoeiro	24/05/2016 15:57:04	...II) O registro da empresa no CREA/CAU, apresentado e que se encontra validade, não possui um responsável técnico engenheiro civil ou arquit
Pregoeiro	24/05/2016 15:59:07	...III) Os atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou p apresentados para comprovação da qualificação da empresa não estão dev registrados no CREA/CAU. No único atestado apresentado e que possui regis não consta o nome da empresa.
Pregoeiro	24/05/2016 16:08:53	Para FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA - ME - Consulto o representante da FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA - ME sobre a possibilidade de redução do va tendo em vista a pouca expressividade nos lances ofertados durante a sessã

Pregoeiro	24/05/2016 16:09:37	Para FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA - ME - Solicito o envio (até às 12h00 25/05/16) da proposta de preços ajustada ao valor proposto (modelo no Al edital) e das planilhas discriminadas nos Anexos III, IV-A e IV-B - do edital, b documentos de habilitação não contemplados pelo SICAF.
Sistema	24/05/2016 16:10:09	Senhor fornecedor FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.586.650/0001-30 solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	24/05/2016 16:10:29	Para FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA - ME - Os documentos e proposta originais devem ser APRESENTADOS no prazo máx de três dias úteis no endereço: Secretaria de Licitações e Contratos - Av. Vicente Machado 147, 10ºAndar, Centro, Curitiba-PR, CEP 80.420-010.
Pregoeiro	24/05/2016 16:10:36	Para FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA - ME - O não recebimento dos documentos de habilitação e da proposta dentro dos prazos estipulados ensejará a desclassificação da proposta e apuração das penalidades cabíveis.
21.586.650/0001-30	24/05/2016 16:14:03	Boa tarde. Estamos analisando a possibilidade de diminuição do valor proposto.
Pregoeiro	24/05/2016 16:40:54	Informo que a sessão será suspensa. Retorno agendado para o dia 25/05/2016, às 15h30.
Pregoeiro	25/05/2016 15:13:09	Boa tarde
Pregoeiro	25/05/2016 15:18:28	Desclassifico a empresa FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA - ME, com base no edital. Motivo: empresa não enviou proposta e documentos de habilitação / e não atende às exigências editalícias, conforme declaração apresentada via e-mail.
Sistema	25/05/2016 15:19:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor.
Pregoeiro	25/05/2016 15:19:42	Para PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES EIRELI - EPP - Consulto o representante da empresa PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES EIRELI - EPP sobre a possibilidade de redução do valor proposto, tendo em vista a pouca expressividade nos lançamentos durante a sessão de disputa.
Pregoeiro	25/05/2016 15:20:37	Para PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES EIRELI - EPP - Solicito o envio (até às 12h00 do dia 27/05/16) da proposta de preços ajustada ao valor proposto (ANEXO V do edital) e das planilhas discriminadas nos Anexos III, IV-A e IV-B bem como os documentos de habilitação não contemplados pelo SICAF.
Sistema	25/05/2016 15:20:51	Senhor fornecedor PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.192.352/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	25/05/2016 15:21:11	Para PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES EIRELI - EPP - Os documentos originais devem ser APRESENTADOS no prazo máx de três dias úteis no endereço: Secretaria de Licitações e Contratos - Av. Vicente Machado 147, 10ºAndar, Curitiba-PR, CEP 80.420-010.
Pregoeiro	25/05/2016 15:21:28	Para PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES EIRELI - EPP - O não recebimento dos documentos de habilitação e da proposta dentro dos prazos estipulados ensejará a desclassificação da proposta e apuração das penalidades cabíveis.
Pregoeiro	25/05/2016 15:57:13	Informo que a sessão será suspensa. Retorno agendado para o dia 27/05/2016, às 15h30.
Sistema	27/05/2016 11:01:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.192.352/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/05/2016 15:10:35	Boa tarde.
Pregoeiro	27/05/2016 15:11:28	Boa tarde. Informo que os documentos apresentados pela empresa PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES EIRELI - EPP serão analisados.
Pregoeiro	27/05/2016 15:11:52	Em face do prazo para a apresentação dos originais, a sessão continuará suspensa. Retorno agendado para o dia 31/05/2016, às 15h30.
Pregoeiro	31/05/2016 15:33:37	Boa tarde. Solicito que aguardem alguns instantes.
Pregoeiro	31/05/2016 15:37:10	Após análise da proposta da PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES EIRELI - EPP, bem como dos documentos de habilitação por ela apresentados, manifestamos o cumprimento aos requisitos do ato convocatório.
Pregoeiro	31/05/2016 15:39:56	Com base no que estabelece o item 8.2 do edital do Pregão 05/2016 e o § 9º do Decreto 5.450/2005, declaramos a empresa vencedora do presente certame.
Sistema	31/05/2016 15:40:26	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos: 31/05/2016, às 16h00, para itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	31/05/2016 15:40:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/05/2016, às 16h15.

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	31/05/2016 15:40:26	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	31/05/2016 15:40:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/05/2016 à

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respect divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decret Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:16 horas do dia 31 de maio de 2016, cuja ata foi lavra pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AMANDA CRISTINA FARIA MARZALL
Pregoeiro Oficial

DANIEL FERREIRA DE SOUZA
Equipe de Apoio

PAULO CELSO GERVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

