

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL MARINGÁ
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO

LOTE 03 - SETORIAL MARINGÁ

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL LON

DATA ORÇAMENTO: jan/21

UNIDADES SETORIAL MAR - CIANORTE/PR

BDI= 23,95%

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR(R\$) | % |
|-----------------------|---|------------------|----------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | 1.350,29 | 13,49% |
| 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 458,89 | 4,59% |
| 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 0,00 | 0,00% |
| 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 1.814,67 | 18,13% |
| 5 | PISO INTERNOS | 1.388,61 | 13,88% |
| 6 | ESQUADRIAS | 0,00 | 0,00% |
| 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 1.641,21 | 16,40% |
| 8 | PINTURAS EXTERNA | 0,00 | 0,00% |
| 9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3.311,90 | 33,09% |
| 10 | LIMPEZA FINAL | 42,14 | 0,42% |
| TOTAL CIANORTE | | 10.007,72 | 100,00% |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | 1.543,18 | 13,50% |
| 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 388,98 | 3,40% |
| 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 0,00 | 0,00% |
| 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 0,00 | 0,00% |
| 5 | PISO INTERNOS | 2.450,36 | 21,44% |
| 6 | ESQUADRIAS | 0,00 | 0,00% |
| 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 4.339,47 | 37,97% |
| 8 | PINTURAS EXTERNA | 0,00 | 0,00% |
| 9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE | 2.642,81 | 23,13% |
| 10 | LIMPEZA FINAL | 63,21 | 0,55% |
| TOTAL IVAIPORÃ | | 11.428,02 | 100,00% |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | 4.340,20 | 13,14% |
| 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 538,42 | 1,63% |
| 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 0,00 | 0,00% |
| 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 2.107,04 | 6,38% |
| 5 | PISO INTERNOS | 1.375,09 | 4,16% |
| 6 | ESQUADRIAS | 10.757,92 | 32,57% |
| 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 4.943,40 | 14,97% |
| 8 | PINTURAS EXTERNA | 899,86 | 2,72% |

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL MARINGÁ
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO

LOTE 03 - SETORIAL MARINGÁ

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL LON

DATA ORÇAMENTO: jan/21

UNIDADES SETORIAL MAR - CIANORTE/PR

BDI= 23,95%

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR(R\$) | % |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| 9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 7.961,98 | 24,11% |
| 10 | LIMPEZA FINAL | 105,35 | 0,32% |
| TOTAL MARINGÁ | | 33.029,28 | 100,00% |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | 1.350,29 | 13,35% |
| 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 670,48 | 6,63% |
| 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 174,82 | 1,73% |
| 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 3.508,36 | 34,70% |
| 5 | PISO INTERNOS | 0,00 | 0,00% |
| 6 | ESQUADRIAS | 81,83 | 0,81% |
| 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 1.641,21 | 16,23% |
| 8 | PINTURAS EXTERNA | 0,00 | 0,00% |
| 9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2.642,81 | 26,14% |
| 10 | LIMPEZA FINAL | 42,14 | 0,42% |
| TOTAL NOVA ESPERANÇA | | 10.111,96 | 100,00% |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | 1.446,73 | 13,66% |
| 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 607,38 | 5,73% |
| 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 0,00 | 0,00% |
| 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 2.822,82 | 26,65% |
| 5 | PISO INTERNOS | 1.864,81 | 17,60% |
| 6 | ESQUADRIAS | 81,83 | 0,77% |
| 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 1.084,87 | 10,24% |
| 8 | PINTURAS EXTERNA | 0,00 | 0,00% |
| 9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2.642,81 | 24,95% |
| 10 | LIMPEZA FINAL | 42,14 | 0,40% |
| TOTAL PARANAÍ | | 10.593,40 | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | 2.893,47 | 13,27% |

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL MARINGÁ
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO

LOTE 03 - SETORIAL MARINGÁ

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL LON

DATA ORÇAMENTO: jan/21

UNIDADES SETORIAL MAR - CIANORTE/PR

BDI= 23,95%

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR(R\$) | % |
|-----------------------|---|------------------|----------------|
| 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 482,01 | 2,21% |
| 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 43,71 | 0,20% |
| 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 151,22 | 0,69% |
| 5 | PISO INTERNOS | 2.146,65 | 9,85% |
| 6 | ESQUADRIAS | 8.950,05 | 41,06% |
| 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 3.449,52 | 15,82% |
| 8 | PINTURAS EXTERNA | 285,43 | 1,31% |
| 9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3.311,90 | 15,19% |
| 10 | LIMPEZA FINAL | 84,28 | 0,39% |
| TOTAL UMUARAMA | | 21.798,25 | 100,00% |
| TOTAL | | 96.968,63 | 100,00% |