

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL CASCAVEL
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
 RESUMO
LOTE 02 - SETORIAL CASCAVEL

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL CASCAVEL
 LOCAL: UNIDADES SETORIAL CASCAVEL

DATA FONTES REF.: SINAPI - DEZ 2020 / TCPO - JAN2021

DATA ORÇAMENTO: jan/21

BDI= 23,86%

ITEM	UNIDADE	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	%	ENDEREÇO
01	FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU	1	ADMINISTRAÇÃO	476,22	13,00%	Avenida Paraná,3710 - entre MPT e Anvisa - CR I - CEP 85863720 - FOZ DO IGUAÇU/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	365,44	9,98%	
		3	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	0,00	0,00%	
		4	PISO INTERNOS	0,00	0,00%	
		5	ESQUADRIAS	0,00	0,00%	
		6	BANHEIRO ADAPTADO	73,92	2,02%	
		7	PINTURAS EXTERNA - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	0,00	0,00%	
		8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.640,99	72,12%	
		9	LIMPEZA FINAL	105,28	2,88%	
TOTAL FOZ DO IGUAÇU				3.661,85	100,00%	
02	FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO	1	ADMINISTRAÇÃO	952,43	13,60%	RUA TENENTE CAMARGO,2322 - CEP 85601610 FRANCISCO BELTRÃO/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	545,61	7,79%	
		3	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	0,00	0,00%	
		4	PISO INTERNOS	659,98	9,42%	
		5	ESQUADRIAS	0,00	0,00%	
		6	BANHEIRO ADAPTADO	4.781,62	68,28%	
		7	PINTURAS EXTERNA - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	0,00	0,00%	
		8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00%	
		9	LIMPEZA FINAL	63,17	0,90%	
TOTAL FRANCISCO BELTRÃO				7.002,81	100,00%	
03	FÓRUM TRABALHISTA DE GUARAPUAVA	1	ADMINISTRAÇÃO	1.619,13	13,01%	RUA AFONSO BOTELHO,104 - CEP 85012030 - GUARAPUAVA/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	572,15	4,60%	
		3	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	2.095,51	16,84%	
		4	PISO INTERNOS	1.475,78	11,86%	
		5	ESQUADRIAS	727,33	5,84%	
		6	BANHEIRO ADAPTADO	2.128,53	17,10%	
		7	PINTURAS EXTERNA - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	391,20	3,14%	
		8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.309,62	26,59%	
		9	LIMPEZA FINAL	126,34	1,02%	
TOTAL GUARAPUAVA				12.445,60	100,00%	
04	FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO	1	ADMINISTRAÇÃO	285,73	15,21%	Rua Doutora Zilda Arns Neumann, 850 - Jardim Tocantins - CEP 85901000 - TOLEDO/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	365,44	19,45%	
		3	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	0,00	0,00%	
		4	PISO INTERNOS	0,00	0,00%	
		5	ESQUADRIAS	0,00	0,00%	
		6	BANHEIRO ADAPTADO	1.185,85	63,11%	
		7	PINTURAS EXTERNA - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	0,00	0,00%	
		8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00%	
		9	LIMPEZA FINAL	42,11	2,24%	
TOTAL TOLEDO				1.879,13	100,00%	
TOTAL				24.989,39	100,00%	

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 SEMANAS - 45 DIAS